

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ

2. อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,014,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดสระ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2567 เป็นเงิน 1,024,838.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจริญศักดิ์ บุญเหลือ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 ศรัณย์พร คชเสนา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 สืบพงษ์ วีระกำธร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

24 กันยายน 2567 13:52:38

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการชุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
1.1	[1.2]งานถางถางและล้มต้นไม้	1,680.000	ตร.ม.	2.67	4,485.60	1.3392	3.57	6,007.11	
2	งานขุดลอก								
2.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	14,124.000	ลบ.ม.	29.84	421,460.16	1.3392	39.96	564,419.44	
3	งานบันไดลงสระ	2.000	จุด	77,000.00	154,000.00	1.3392	103,118.40	206,236.80	
4	งานท่อทั่วไป								
4.1	[15.1 (5)]งานท่อกอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 ม.	20.000	ท่อน	884.02	17,680.40	1.3392	1,183.87	23,677.59	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
5.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.000	ลบ.ม.	2,251.54	4,503.08	1.3392	3,015.26	6,030.52	
6	งานขนย้ายมูลดิน	14,124.000	ลบ.ม.	11.55	163,132.20	1.3392	15.46	218,466.64	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					765,261.44				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,024,838.10	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

24 กันยายน 2567 13:54:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการชุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสิบสตางค์))




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการชุดสระน้ำ (ป่าช้า) บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ


(ศรีณยพร คชเสนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชลประทาน (ป่าช้า) บ้านโคกลำดวน ตำบลเกาะสาละเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการชลประทาน (ป่าช้า) บ้านโคกลำดวน ตำบลเกาะสาละเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแบบท้าย) หน่วยงาน

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	1,680.000	ตร.ม.	2.67	4,485.60	1.3392	3.57	6,007.11	
2	งานขุดลอก								
2.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	14,124.000	ลบ.ม.	29.84	421,460.16	1.3392	39.96	564,419.44	
2.2	งานมันไคลงสระ	2.000	จุด	77,000.00	154,000.00	1.3392	103,118.40	206,236.80	
3	งานท่อทั่วไป								
3.1	[15.1 (5)]งานท่อกอนกรีตเสริมเหล็กขนาด □ 0.60	20.000	ท่อน	884.02	17,680.40	1.3392	1,183.87	23,677.59	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.000	ลบ.ม.	2,251.54	4,503.08	1.3392	3,015.26	6,030.52	
4.2	งานขนย้ายมูลดิน	14,124.000	ลบ.ม.	11.55	163,132.20	1.3392	15.46	218,466.64	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					765,261.44				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,024,838.10	

ตัวหนังสือ ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสิบสองสตางค์